CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA Y BERKELEY
MINERA ESPANA, S.L.

Reunidos en Salamanca a 9 de septiembre de 2016

De una parte D. Francisco Javier Iglesias Garcia, _ en nombre y
representacién de la Diputacion Provincial de Salamanca con domicilio en Felipe
Espino 1, 37002 Salamanca.

De otra parte Don Javier Colilla Peleterc, [ I cn nombre y
representacion de la empresa Berkeley Minera Espafia, S.L. (en adelante “Berkeley”),

CIF B37485570, con domicilio en Carretera SA-322, Km 30, 37495 Retortillo
(Salamanca), en virtud de los acuerdos de la Junta Universal de Accionistas y del
Consejo de Administracion de la sociedad, adoptados en sus reuniones celebradas
ambas el dia 28 de junio de 2011, elevados a publico en escritura autorizada por el
notario de Salamanca D.jests Garcia Sanchez, el 19 de julio de 2011,nGimero 1.730
de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca, como inscripcion 82.
Las facultades conferidas fueron ratificadas mediante otra escritura autorizada por el
notario de Salamanca, D.Luis Mariano Mufiz Sanchez, como sustituto de su
compariera de residencia Dofia Maria Paloma Ruiz Ruipérez, el 10 de enero de de
...2014, nomero 64 de protocolo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de

., Salamanca

EXPONEN

|.-Que el pasado 26 de abril de 2013, mediante escrito con nimero de registro
16291, Berkeley solicité la construccién de una variante de la carretera SA-322 (DSA
451) de titularidad de esa Diputacion provincial, en el tramo situado entre el casco
urbano de Retortillo y el Balneario del mismo nombre.

2.-Por {a Diputacién se emiti6 informe favorable de la construccion de la variante
propuesta, de fecha 6 de noviembre de 2013.

3. La mercantil es titular de {a concesion de explotacién RETORTILLO-SANTIDAD N°
6.605-10, otorgada por resolucion de la Direccién General de Energia y Minas de
fecha 25 de abril de 2014, publicada en el BOCYL el 4 de junio de 2014.
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En dicho otorgamiento quedé autorizado el proyecto de aprovechamiento, en el cual
en el capitulo 17.1 de la memoria del proyecto de explotacién consta la descripcion
de dicha infraestructura y la justificacion de necesidad de la misma, y en el Anexo VI
figura estudio basico de la citada carretera SA-322 de la Diputacion de Salamanca.

La Declaracion de Impacto Ambiental integrada en la resolucién de otorgamiento de
la concesion, ORDEN FYM 796/2013, de 25 de septiembre, publicada en el BOCYL de
fecha 8 de octubre de 2013, ha contemplado 1a realizacidn del nuevo trazado, de
4.085,50 m, de la carretera SA-322.

El disefio de la Corta Retortillo Sur vy la escombrera coinciden con una longitud de
3,2 Km con el trazado de la carretera SA-322, lo cual consta en todos ios planos que
representan las distintas fases de la explotacién y el relleno de la misma, por lo que
se hace necesario la construccion de una variante.

4.- Consta en el expediente escrito emitido por la Direccion General de Energia y
Minas de la Consejeria de Economia y Hacienda de [a junta de Castilla y Ledn, de
fecha 19 de abril de 2016. En el citado escrito se realizan las siguientes
apreciaciones:

.4~ -El otorgamiento de la concesion de explotacion lleva implicita |a declaracion
de utilidad publica.

-Se considera que todos los terrencs necesarios para el emplazamiento de los
trabajos, instalaciones y servicios, son los que figuran en el proyecto de
aprovechamiento que sustentd el otorgamiento de la concesién minera, y dado que
en el mismo figura la variante a construir, siendo ésta una actuacidn previa y una
parte mas del conjunto que constituye el proyecto, la expropiacion de los terrenos
necesarios se podria efectuar por fa Administracién Minera.

-La construccion de la variante de la carretera SA-322 (actualmente DSA -
451) es una de las labores, tanto preeliminar como determinante, a ejecutar antes
de comenzar la explotacion.

-El espacio afectado donde coinciden instalaciones mineras y la propia corta
con la actual carretera SA-322 no se rehabilitard a su estado originario.

-La empresa BERKELEY MINERA ESPANA S.L. es la entidad beneficiaria de las
expropiaciones que, en su caso, pudieran realizarse por la Administracién Minera . Y
es ésta quien ha de construir y entregar a la Diputacidn de Salamanca la referida
variante.

3

-Considera oportuna la  suscripcidn  del convenio entre las partes,
significandose que del convenio se ha de derivar tanto la aprobacion del proyecto
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constructivo  del nuevo trazado, asi como del seguimiento vy control de la
realizacion de ta obra por la Diputacion de Salamanca.

5.-Se han recibido las siguientes autorizaciones con relacion a la construccion de la
variante de la carretera SA-322:

-Resolucién de la Confederacién Hidrografica del Duero de fecha |5 de abril
de 2016 por la que se autoriza 2 Berkeley 13 realizacién de las obras de
ejecucion de la citada variante en el tramo que afecta al dominio publico
hidraulico.

-La Comisidn Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca, en la sesion
celebrada el dia 24 de febrero de 2016, ha autorizado el control arqueologico
a llevar a cabo por Berkeley en relacién a la citada variante.

-El servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegacién Territorial de
Salamanca de la Junta de Castilla y Ledn, mediante Resolucién de fecha 28 de
marzo de 2012 ha autorizado la ocupacién de terrenc de la via pecuaria
denominada Calzada de Ledesma, que transcurrird paralela a la citada
variante.

6.-Con fecha de registro de entrada de 6 de mayo de 2016 se registra solicitud por
la mercantil solicitud para la firma de un convenio de colaboracién con la Diputacién
Provincial de Salamanca para la construccion de la citada variante y su entrega a la
Diputacion, a la cual se acompanada de! Proyecto de Construccion de la citada
variante titulado “Acondicionamiento de la carretera SA-322 (DSA-451) entre
Retortillo vy el Balneario con variante de tramo afectado por el proyecto de
aprovechamiento de uranio de la CE Retortillo-Santidad” firmado por el Ingeniero de
Caminos, Cy P, D. Emilio Rubio Lazaro.

7.- Se ha emitido informe favorable del proyecto por el Ingeniero Técnico de Obras
Publicas de fecha | 7 de mayo de 2016.

8.-Consta providencia del diputado delegado del drea de Fomento de fecha 27 de
mayo de 2016.

9.-Al amparo del Decreto 45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Carreteras de Castilla y Ledn, en cuyo articulo 24 se establece la
colaboracién de particulares, los particulares podran excepcionalmente colaborar en
la construccion de obras de carreteras mediante aportaciones dinerarias, cesiones
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gratuitas de terrenos, renuncia 2 indemnizaciones por diferentes cargas o con
cualquier otra aportacion.

Dice el citado articulo que a estos efectos, presentardan ante la administracién
competente sus propuestas de cotaboracion, en las que deberan constar: el tramo de
carretera al que va dirigida !a aportacion, la clase y la cuantia de la colaboracibn,la
forma y el plazo en el que se hard efectiva y un aval bancario que garantice su
cumplimiento en el caso de tratarse de una aportacion financiera o, en los demas
supuestos, los documentos que acrediten [a titularidad y, en su caso, la inexistencia
de cargas en relacion con el objeto de aportacion.

Tras la aceptacion del ofrecimiento, se firmard un convenio o acuerdo entre {as partes
interesadas.

Si se frata de cesion de terrenos deberd aphrarse Ea nofmativa en materia de
patrimonio de la administracién titular de [a carretera, asf como la normativa
urbanistica, y los terrenos destinadcs a la carretera adquirirdan en todo caso el
;,._l(aractef de bienes de dommio pubhco También podrén inscribirse en el Registro de

ipotecaria.

10.- Que siendo intencidén de la Diputacién Provincial de Salamanca y la mercantil
Berkeley el coordinar sus competencias en la materia indicada, se procede a articular
un Convenio de colaboracion.

Y al efecto, se establecen las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- Ohjeto del ccnvenio

El convenio tiene como fin articular fa colaboracién de la Diputacién Provincial
de Salamanca y la mercantil Berkeley en la construccidén de una variante a la
carretera SA-322 (DSA-451), de conformidad con las especificaciones técnicas
determinadas por la Diputacidn Provincial de Salamanca.

SEGUNDA.- Obligaciones que asume la empresa BERKELEY

e Contratar, dirigir 1a ejecucién y financiar integramente la obra de variante de
la carretera para su construccion de acuerdo al proyecto de construccién de la
citada variante titulade: “Acondicionamiento de [a carretera SA-322 (DSA-
451) entre Retortillo y el Balneario con variante de tramo afectado por el
proyecto de aprovechamiento de uranic de la CE Retortillo-Santidad”, firmado
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por el ingeniero de Caminos, Cy P, D. Emilio Rubio Lazaro, y conforme a las
directrices dictadas por la Diputacion Provincial de Salamanca.

e Las condiciones de licitacion, la seleccion de los contratistas, la firma del
contrato correspondiente y el pago de las certificaciones de obra, seran
establecidas y correran de cuenta de Berkeley, debiéndose garantizar la
concurrencia en la licitacién,

e No obstante lo dispuesto en el apartado anterior deberd regularse
contractualmente por la empresa BERKELEY con la empresa ejecutora de a
obra las siguientes cuestiones:

¢ Un plazo de garantia minimo de un afo desde la
recepcion de la misma

o La exigencia de constitucidn de wuna garantia al
contratista

s La responsabilidades que pudieran derivarse de vicios o
defectos en la construccion

e Realizar cuantas modificaciones se requieran al proyecto inicial cuando asi

”_s,e%_u requerido por los servicios técnicos de la Diputacion Provincial de

~4"Salamanca
Adquirir libre de cargas cuantos bienes y derechos sean necesarios para la
ejecucién de la obra de conformidad con el proyecto previamente

autorizado por la Diputacién Provincial de Salamanca.

Solicitar y disponer de cuantas autorizaeciones y licencias sean necesarias

para la ejecucion de la obra conforme al proyecto previamente autorizado,

asi como para el desvio de la via pecuaria v por afeccidbn a servicios
existentes.

e Asumir cuantos costes econdmicos que se deriven de la ejecucion de ia
obra, vya sean contractuales o extracontractuales, asi como Ila
responsabilidad de cualguier dafio que se genere a terceros como
consecuencia de la ejecucion de la obra y ésta no sean imputable a la
empresa ejecutora de la obra.

e Debera realizar cuantos ensavos y controles de calidad sean requeridos por
jos técnicos de la Corporacion Provincial.

e Poner a disposicion de la Diputacion Provincial de Salamanca cuanta

documentacidn sea requerida por ésta en relacion con la ejecucion de la

obra; deberd permitir durante su ejecucion el acceso a la obra a los técnicos

de la Diputacion Provincial de Salamanca; informar por escrito o

verbalmente de cuanto sea requerido por la Corporacién Provincial, asi

como debera permitir la realizacion a fa Diputacién Provincial de Salamanca
de cuantos ensayos o controles de calidad estime convenientes.
e Cualquier alteracion o modificacién de las unidades de obra del proyecto
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deberan ser previamente autorizadas y aprobadas por la Corporacion
provincial, sin perjuicio de las autorizaciones vy licencias sectoriales
pertinentes.

e Previos los informes técnicos oportunos, paralizar o modificar el proyecto
de fa obra cuando a ello sea requerido por la Diputacion Provincial de
Salamanca.

o A la finalizacion de la obra deberd realizarse un acto documental de
recepcion de la misma, la cual debera ser comunicada a la Corporacion
provincial para su asistencia, si asi se estimara pertinente. No obstante con
caracter previo a la recepcién de la obra deberd emitirse un informe técnico
por la Diputacién Provincial de Salamanca el cual acredite que la obra se ha
ejecutado conforme al proyecic aprobado.

e Entregar la obra libre de cargas a [a Diputacion Provincial de Salamanca una
vez ejecutada, para lo cual se formalizara el oportuno acta de entrega de
propiedad.

e El plazo de ejecucion de la obra serd de cinco meses tal y como figura en el
proyecto.

TERCERA.- Obligaciones gue asume la Diputacidén Provincial de Salamanca

/ﬁprobar el proyecto de construccion de la citada variante titulado:

" “Acondicionamiento de la carretera SA-322 (DSA-451) entre Retortillo y el

Balneario con variante de tramo afectado por el proyecto de aprovechamiento

de uranio de la CE Retortillo-Santidad”, firmado por el Ingeniero de Caminos,

Cy P, D. Emilio Rubio Lazaro, asi como sus posibles modificaciones.

e Previos los informes técnicos que se estimen adecuados y en base a los
mismos conceder cuantas autorizaciones y licencias sean preceptivas para la
ejecucion de la obra dentro def dmbito de sus competencias.

e Designar un facultativo representante de la Administracion el cual informara
por escrito o verbalmente de cuante sea requerido por la Corporacidon
Provincial, en especial en lo referente a la realizacion de cuantos ensayos o
controles de calidad estime convenientes, la ejecucion de la obra conforme
al proyecto presentado, o de cualquier otra cuestion o incidencia que estime
adecuada el facultativo.

e Suscribir, en su caso, el oportuno acta de recepcidn de las obras y e acta de
entrega de la carretera a los efectos de recibir la misma, la cual se debera
entregar libre de cargas y de conformidad por fa Diputacidn Provincial de
Salamanca.
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e Subrogarse en todos los derechos que tuviere [a empresa Berkeley con la
empresa ejecutora de la obra una vez entregada fa misma, siendo la empresa
Berkeley responsable subsidiaria de los vicios o defectos que pudiere tener
la obra una vez entregada a la Diputacion.

CUARTA.- Aportaciones econdémicas

L]

Los gastos de inversion necesarios para ia realizacion de la obra ascienden a
la cantidad de 1.357.994,98 € segin proyecto redactado con fecha de
noviembre de 2015 v que seran financiados exclusivamente por fa empresa
Berkeley

[

St la adjudicacién de las obras se realizase por un coste inferior al
presupuesto expresado en el proyecto aprobado, 1a aportacion financiera de
la empresa BERKELEY se ajustara a la misma, debiendo financiar, no
obstante, cualquier alteracion del coste de la obra que hubiere podido
;;%gféf}ﬁgéz}arse con motivo de la ejecucion de la obra, o como consecuencia de
J,;'Eas ordenes de ejecucion que se requieran por la Diputacién a instancias de
~" los informes emitidos por el facultativo representante de la Administracion.
La totalidad de la aportacién financiera de la empresa BERKELEY especificada
en el punto primero se imputara de forma integra al abono de las unidades
de obra ejecutadas.

&

La empresa Berkeley deberd costear integramente el coste de la adquisicién
de los bienes y derechos que se estimen necesarios para la ejecucion de la
obra.

QUINTA.- Se crea una comision de seguimiento formada por un representante
de cada una de las partes firmantes, cuya misidon es asesorar en cuantos
problemas susjan en [a ejecucidén de este convenio, controlar su ejecucion y
entrega.

SEXTA.- El presente convenio se resclvera:

e Por mutuo acuerdo de las partes.

e A instancia de una de las partes, ante el incumplimiento de la otra de las
obligaciones marcadas en el presente convenio.

SEPTIMA.- El presente convenio tiene cardcter administrativo y a los tribunales de
este orden se soreteran los litigios que en su ejecucion pudiesen surgir.
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OCTAVA- E| presente convenio entrard en vigor el dia de su firma, finalizando el dia
en que se haya procedido a la entrega en propiedad de la obra.

En prueba de conformidad se firma el presente por duplicado ejemplar, en la fecha y
lugar arriba sefalados.

EL

REPRESENTANTE  DE LA

o: Tavier Colilla Peletero
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